Neubau Verwaltungsgebaude

Pos.

1..1.10 Einbauort: Siidost, EG Dusche Herren, System AWS 75.SI+
DK-Flagel ca.: 1.010 mm x 1.635 mm

1..1.20 Einbauort: Siidost, EG Umkleide Herren, System AWS 75.Sl+
DK-Fligel ca.: 3.060 mm x 885 mm

1..1.30 Einbauort: Nordwest, EG Dusche Damen, System AWS 75.Sl+
DK-Flagel ca.: 1.010 mm x 1.635 mm

1..1.40 Einbauort: Nordwest, EG Dusche Damen, System AWS 75.SI+
DK-Fligel ca.: 3.060 mm x 885 mm

1..1.50 Einbauort: Nordost, EG WC-Damen + Mehrzweckraum, System AWS 75.SI+
DK-Fltgel ca.: 885 mm x 885 mm

1..1.60 Einbauort: Nordost, EG Umkleide-Damen, System AWS 75.SI+
Sanitatsraum, Umkleide Herren + Empfang
DK-Flugel ca.: 885 mm x 1.635 mm

1..1.70  Einbauort: Nordost, EG Mehrzweck, System AWS 75.S|+
DK-Fllgel ca.: 2.655 mm x 1.635 mm

1..1.80 Einbauort: Nordost, EG Umkleide Herren, System AWS 75.Sl+
DK-Flugel ca.: 3.060 mm x 885 mm

1..1.90 Einbauort: Nordost, EG Eingang
Alu-Fassaden-Element, System FWS 60.SI
Abmessung ca.: 6.740 mm x 13.130 mm

2..1.10 Einbauort: Nordost, Siidost + Nordwest - 1.0G + 2.0G, System AWS 120 CC.SI
Abmessung ca.: 1.970 mm x 2.120 mm

2..1.10a Einbauort: Nordost, Siidost + Nordwest - 1.0G + 2.0G, System AWS 120 CC.SI
Abmessung ca.: 4.060 mm x 2.120 mm

3..1.10 Blendrahmenverbreiterung

3..1.20 stitzenverkleidung

3..1.30 Eck- Stiitzenverkleidung

3..1.40 sStatischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis
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Metallbau 1
Menge Einheit EP GP
1 Stlick 966,00 € 966,00 €
1 Stlick 1.474,00 € 1.474,00 €
1 Stlick 966,00 € 966,00 €
1 Stlick 1.474,00 € 1.474,00 €
3 Stiick 732,00 € 2.196,00 €
7 Stiick 966,00 € 6.762,00 €
1 Stlick 2.310,00 € 2.310,00 €
4 Stick 1.474,00 € 5.896,00 €
1 Stlick 37.955,00€ 37.955,00 €
6 Stiick 4.046,00 € 8.092,00 €
4.234,00€ 16.936,00 €
28 Stiick 6.778,00€ 162.672,00€
6.964,00€ 27.856,00 €
25,000 Ifdm Enthalten in Titel 2
26 Stiick 262,00 € 6.812,00 €
4 Stilck 369,00 € 1.476,00 €
1 Stlick 1.511,00 € 1.511,00 €
Seite 1

MUSTER

Metallbau 2
EP GP
935,00 € 935,00 €
1.398,00 € 1.398,00 €
935,00 € 935,00 €
1.398,00 € 1.398,00 €
722,00 € 2.166,00 €
891,00 € 6.237,00 €
2.270,00 € 2.270,00 €
1.398,00 € 5.592,00 €
64.844,00€ 64.844,00€
4.143,00€ 24.858,00€
7.187,00€ 201.236,00€
106,00 € 2.650,00 €
268,00 € 6.968,00 €
382,00 € 1.528,00 €
2.600,00 € 2.600,00 €

Metallbau 3
EP GP
1.174,00 € 1.174,00 €
1.813,00 € 1.813,00 €
1.174,00 € 1.174,00 €
1.813,00 € 1.813,00 €
835,00 € 2.505,00 €
1.115,00 € 7.805,00 €
3.030,00 € 3.030,00 €
1.813,00 € 7.252,00 €
50.691,00€ 50.691,00 €
4.709,00€ 28.254,00 €
7.895,00€ 221.060,00€
197,00 € 4.925,00 €
439,00€ 11.414,00€
545,00 € 2.180,00 €
1.757,00 € 1.757,00 €
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3..1.50 Mehrpreis fiir Ausfiihrung der Verglasung als Sonnenschutz- Isolierglas 1 Stlick 965,00 € 965,00 € 680,00 € 680,00€ 2.936,00 € 2.936,00 €
3..1.60 Ausfiihrung der Fensterelemente mit einem Magnetschalter-Set 87 Stiick 89,00 € 7.743,00 € 53,00 € 4.611,00 € 94,00 € 8.178,00 €
3..1.70  Konstruktionszeichnung - Ausfiihrungsplanung 1 Stiick 6.000,00€  6.000,00€ 1.600,00 € 1.600,00 € 586,00 € 586,00 €
3..1.80  Mehrpreis Aluminium Verleistung ( 30/30/2 ) 500,000 Ifdm 10,00 € 5.000,00 € 15,00 € 7.500,00 € 11,50 € 5.750,00 €
3..1.90  Mehrpreis Aluminium Verleistung ( 40/40/2 ) 500,000 Ifdm 12,00 € 6.000,00 € 17,00 € 8.500,00 € 12,00 € 6.000,00 €
3..1.100 Facharbeiterstunden 10 h 55,00 € 550,00 € 48,00 € 480,00 € 49,00 € 490,00 €
3..1.110 Hilfsarbeiterstunden 10 h 45,00 € 450,00 € 43,00 € 430,00 € 45,00 € 450,00 €
4.1.10 Motorsteuergerat UP, fiir die Position: 2.1.10 und 2.1.20 34 Stiick 79,00 € 2.686,00 € 67,00 € 2.278,00 € 145,00 € 4.930,00 €
4.1.20 Netzteil ET-TE4 (24 V / 2,0 A), fiir die Position: 2.1.10 und 2.1.20 34 Stiick 67,00 € 2.278,00 € 58,00 € 1.972,00 € 131,00 € 4.454,00 €
4..1.30 Funktionspriifung des eingebauten Behanges auf der Baustelle 1 Stlick 960,00 € 960,00 € 750,00 € 750,00€ 1.169,00 € 1.169,00 €
4.1.40 Inbetriebnahme und Programmierung der vorbeschriebenenSonnenschutzsteuerung 1 Stlick 440,00 € 440,00 € 500,00 € 500,00€ 2.034,00€ 2.034,00 €
Netto 318.426,00 € Netto 354.916,00 € Netto 383.824,00 €

MwSt. 60.500,94 € MwSt. 67.434,04 € MwSt. 72.926,56 €

Brutto 378.926,94 € Brutto 422.350,04 € Brutto 456.750,56 €
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